



UOC/UOS/ Ufficio TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 1174 DEL 25/05/2021

OGGETTO

REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO ANALISI PRESSO EDIFICIO SAMEK, PIANO -1
OSPEDALE DI ABBIATEGRASSO - IMPIANTI MECCANICI E SPECIALI – ASSEGNAZIONE
ALLA SOCIETA' IDROTERMICA GENERALE SERVIZI di Martinelli Ferruccio e Mirco Srl di
SAN GIULIANO MILANESE (MI) – CIG 87206983A6

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Roberto Franco De Ponti

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

che l'art. 4 II comma del D.lgs. 30 marzo 2001 n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" attribuisce – tra l'altro ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

che il presente provvedimento viene adottato in base al "Regolamento per l'adozione degli atti amministrativi dell'ASST Ovest Milanese", di cui alla deliberazione n. 185/17 del 15/6/2017 e nel rispetto dei criteri per l'individuazione delle funzioni gestionali dei dirigenti in esso contenute;

considerato:

che la Regione Lombardia, secondo le direttive del programma regionale della X Legislatura, con DGR X/855 del 25.10.2013 VI accordo integrativo all'accordo di programma quadro in materia di Edilizia Sanitaria – provvedimento di allineamento agli obiettivi regionali di sviluppo della X legislatura – ha inserito nell'allegato "A" anche il finanziamento per l'intervento di "Adeguamento strutturale ed impiantistico compreso acquisizione di apparecchiature ed attrezzature per il presidio ospedaliero di Abbiategrasso", per un importo complessivo di € 5.393.135,44;

che nell'ambito del suddetto intervento e della ristrutturazione dell'intero presidio ospedaliero di Abbiategrasso, oltre alla realizzazione di un nuovo edificio e della realizzazione di un nuovo nucleo operatorio era altresì previsto un intervento di demolizione di parte del monoblocco esistente denominato "Z" sul lato prospiciente la via San Francesco, in conformità a quanto rilasciato in sede di permessi di costruire dal Settore LL.PP. del Comune di Abbiategrasso;

richiamata la deliberazione n. 186/14 del 18.06.2014 dell'allora Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano con la quale è stato approvato il progetto definitivo completo predisposto dalla società R.P.A. s.r.l. di Perugia - che prevedeva all'interno del quadro economico ammesso a finanziamento (€ 5.393.135,44) - anche una quota per "opere di demolizioni ali edificio Z (zeta), sistemazioni esterne, viabilità e completamenti impiantistici" per un importo pari ad €. 2.745.770,10= (IVA esclusa);

vista la determinazione n. 30/2017 del 16.01.2017 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale, con la quale si è proceduto ad affidare, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23 comma 12, 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, alla Società "R.P.A. s.r.l." con sede legale in Strada del Colle, 1a/1 in Località Fontana – 0612 Perugia (PE) l'incarico di redazione della progettazione esecutiva inerente le opere di demolizioni ali edificio Z (zeta), sistemazioni esterne, viabilità e completamenti impiantistici dello stabilimento ospedaliero di Abbiategrasso;

considerato che attualmente il laboratorio analisi si trova all'interno del vecchio blocco ospedaliero, al 1° piano, presso l'edificio Fiocchi che sarà oggetto di prossima demolizione come da P.E. presentata il 05/03/2021 e che la nuova collocazione del laboratorio risulta essere un completamento dei lavori previsti nel precedente permesso di costruire n.71/08 e successive varianti;

preso atto che per quanto sopra espresso si rende necessario procedere con urgenza al trasferimento dello stesso presso un altro edificio;

vista la Pratica Edilizia (C.I.L.A) – codice pratica 09319650967-11032021-1038 presentata al Comune di Abbiategrasso il 31/3/2021, in merito alla "Realizzazione di un nuovo laboratorio analisi presso l'edificio Samek, piano -1 dell'ospedale di Abbiategrasso;

considerato che l'U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE dell'ASST per far fronte celermente alla realizzazione dei lavori ha richiesto ad operatori economici operanti nel settore, di comprovata capacità economica e tecnica di presentare la loro miglior offerta per la Realizzazione di un nuovo laboratorio analisi presso l'edificio Samek, piano -1 dell'ospedale di Abbiategrasso – impianti meccanici e speciali – e calcolato che per i lavori in oggetto si prevede un importo a base d'appalto determinato, sulla scorta del computo metrico estimativo, in presunti €. 80.715,50, di cui €. 750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a I.V.A. 22%;

dato atto che l'U.O.C. Tecnico Patrimoniale ha proceduto alla stesura della documentazione inerente l'assegnazione delle opere in oggetto e che tale documentazione risulta agli atti;

preso atto che le sotto elencate Imprese sono state invitate con nota prot. n. 15783 del 22/4/2021 a formulare la migliore offerta per l'esecuzione delle opere in questione:

1. LA POLITERMICA COOPERATIVA DI ARTIGIANI ARL – Via Crispi, 27 – 21100 Varese
2. IDROTERMICA GENERALE SERVIZI di Martinelli Ferruccio e Mirco Srl – Via Como, 35, 20098 San Giuliano Milanese (MI)
3. M4 IMPIANTI Srl – Via Garibaldi, 60 – 21040 Carnago (MI)

preso altresì atto che alla scadenza fissata per le ore 12 del giorno 11/5/2021 sono pervenute le seguenti offerte, con i relativi ribassi:

1. IDROTERMICA GENERALE SERVIZI Srl di San Giuliano Milanese (MI), offre un ribasso del 25,55% (venticinquevirgolacinquantacinquepercento) da applicarsi sull'importo dei lavori a base d'appalto, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. LA POLITERMICA ARL di Varese, offre un ribasso del 15,00% (quindicipercento/00) da applicarsi sull'importo dei lavori a base d'appalto, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. M4 IMPIANTI Srl di Carnago (MI), offre un ribasso del 11,00% (undicipercento/00) da applicarsi sull'importo dei lavori a base d'appalto, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

considerato inoltre che i lavori saranno aggiudicati, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/20 da aggiudicarsi all'impresa che formulerà il minor prezzo;

rilevato che l'Impresa IDROTERMICA GENERALE SERVIZI di Martinelli Ferruccio e Mirco Srl, con sede legale in San Giuliano Milanese (MI) – Via Como, 35, ha presentato l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico e pertanto si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto, determinando

l'importo in €. 59.534,31 oltre ad €. 750,00 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di €. 60.284,31 oltre ad €. 13.262,55 per IVA 22% per complessivi €. 73.546,86;

esaminata la documentazione agli atti e constatata la regolarità della stessa;

dato atto della legittimità del presente provvedimento,

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di assegnare i lavori "Realizzazione nuovo laboratorio analisi presso l'edificio Samek, piano -1 dell'ospedale di Abbiategrasso – Impianti meccanici e speciali - per le motivazioni riportate in premessa, alla società IDROTERMICA GENERALE SERVIZI di martinelli Ferruccio e Mirco Srl, Via Como, 35, San Giuliano Milanese (MI), per un importo netto di €. 60.284,31 di cui €. 750,00 per oneri della sicurezza, oltre ad €. 13.262,55 per IVA 22% per complessivi €. 73.546,86.
2. di dare atto che l'importo dei lavori ammonta a complessivi €. 73.546,86 e verrà registrato sul bilancio SAN conto 102230020 "Impianti elettrici ed Idraulici", codice aziendale 11701 – anno 2021 – finanziato con "Finanziamenti da Terzi e Proventi Straordinari".
3. di accantonare ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/4/2019, la somma complessiva di €. 1.614,31, suddivisa in €. 1.291,45 sul conto n. 707230090 "Altre spese del personale comparto tecnico tempo indeterminato", nonché €. 322,86, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul conto 713140021 "Acc.to fondo D.Lgs. n. 50/2016 Tecnico" anno 2021.
4. Di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Roberto De Ponti – Dirigente responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale, che provvederà contestualmente a darne comunicazione ai dirigenti interessati per i seguiti di competenza.
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33, così come modificato dalla L.R. 23/2015, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo on-line sul sito informatico aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Ing. Roberto De Ponti)

Addetto all'istruttoria: Cassaro Cinzia